

# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

№ 0119200000119006037-42600

с. Городок  
Минусинского района

«30» \_\_07\_\_ 2019 г.

Администрация Городокского сельсовета Минусинского района Красноярского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Тощева Андрея Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Акционерное общество «Дорожное ремонтно-строительное управление №10», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Найденко Евгения Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны» и каждый по отдельности – «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе №119200000119006037 от 19.07.2019, ИКЗ № 193242500213524550100100090014211244, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению всего комплекса работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. "Проезды" в с. Городок Минусинского района Красноярского края на участке 0 км – 0,190 км и автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. "Проезды" в с. Городок Минусинского района Красноярского края на участке между ул. Садовая и ул. Спортивная (далее – Объект), в соответствии с условиями настоящего Контракта и приложениями к нему, закупочной документацией, а Заказчик обязуется принять качественно выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Существенными условиями Контракта для Сторон являются: предмет и цена Контракта, срок окончания и качество работ, гарантийные сроки, наличие надлежащего обеспечения исполнения обязательств по Контракту.

1.3. Подрядчик по настоящему Контракту является Генеральным подрядчиком (далее – Подрядчик), выполняет работы на свой риск собственными силами и привлеченными субподрядными организациями.

1.4. При исполнении настоящего Контракта Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Красноярского края, а также нормативно-техническими документами, обязательными при выполнении работ по настоящему Контракту (Приложение 3).

Если в период действия Контракта изменяются нормативно-технические документы, Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ, предусмотренных п. 1.1 Контракта в соответствии с нормативно-технической документацией, действующей в момент исполнения Контракта.

## 2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

2.1. Цена настоящего Контракта составляет 1 491 000 (один миллион четыреста девяносто одна тысяча) рублей 00 копеек, в том числе НДС составляет 248 500 (двести сорок восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек<sup>1</sup>.

В цену Контракта включены расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, предусмотренных настоящим Контрактом, в том числе на приобретение и доставку необходимых материалов, изделий и конструкций, расходы на эксплуатацию машин и механизмов, а также расходы на уплату необходимых налогов, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, предусмотренных настоящим Контрактом<sup>2</sup>.

2.2. Цена Контракта является твердой и изменению в течение всего срока выполнения работ не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Финансирование работ по настоящему Контракту осуществляется за счет средств бюджета :

Красноярского края КБК 810 0409 15200S5090 244- 1 474 085,00 рублей.

Городокского сельсовета КБК 810 0409 15200S5090 244- 16 915,00 рублей.

2.4. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту осуществляется на основании Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2).

2.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в день списания денежных средств с его лицевого счета.

## 3. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок действия Контракта:  
начало – с момента заключения Контракта;  
окончание – 31.12.2019 года.

3.2. Срок выполнения работ по Контракту:  
начало - с момента заключения Контракта;  
окончание - 31.08.2019 года.

3.3. Истечение сроков, предусмотренных пунктами 3.1 - 3.2 Контракта, не прекращает гарантийных обязательств по Контракту и не освобождает от ответственности Сторону, не выполнившую обязательств.

<sup>1</sup> В случае предоставления победителем закупки на стадии заключения Контракта документа, подтверждающего причисление упрощенной системы налогообложения (УСН), указывается слово «НДС не облагается» со ссылкой на статью НК РФ.

<sup>2</sup> В случае если Контракт заключается с победителем закупки, являющимся юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве инновационного предпринимателя, сумма, подлежащая уплате Заказчиком победителем закупки, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, следовательно, в данном Контракте, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

## 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

4.1. Подрядчик вправе:

4.1.1. Требовать своевременной оплаты качественно выполненных работ.

4.1.2. При соблюдении положений п. 4.2.1 Контракта, Подрядчик вправе привлекать для выполнения субподрядных работ иные организации, не являющиеся субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством, лицензиями, сертификатами и (или) другими документами, подтверждающими их право на выполнение работ, передаваемых на субподряд.

4.1.3. Запрашивать и получать у Заказчика информацию, необходимую для надлежащего исполнения обязательств по Контракту.

4.1.4. Приостановить производство работ, в случае обнаружения независимых от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполняемых работ с одновременным официальным письменным уведомлением Заказчика в течение 1 (одного) дня после приостановления выполнения работ. При этом Подрядчик обеспечивает сохранность Объектов в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.1.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, указанным в п. 4.2.1 Контракта, обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соответствующего требованиям п. 4.2.1 Контракта.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Привлечь для выполнения субподрядных работ организации, из числа субъектов малого предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих организаций, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством, лицензиями, сертификатами и (или) другими документами, подтверждающими их право на выполнение работ, передаваемых на субподряд.

При этом объем такого привлечения должен составлять 15 % от цены Контракта.<sup>3</sup>

4.2.2. В срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Подрядчиком субподрядного договора, в соответствии с п. 4.2.1 Контракта, предоставить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенную Подрядчиком.

4.2.2.1. В случае замены субподрядчика на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика представлять Заказчику документы, указанные в пункте 4.2.2 Контракта, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком.

4.2.2.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком

<sup>3</sup> В случае, если владельцем закупки является СМП или СОНО, то данные требования к нему не предъявляются.

выполненных обязательств по договору с субподрядчиком представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке выполненной работы, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком).

4.2.2.3. Оплачивать выполненные субподрядчиком работы (ее результаты), отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Подрядчиком документа о приемке выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения договора.

4.2.2.4. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, указанных в пунктах 4.2.1 – 4.2.2.2 Контракта, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 4.2.2 - 4.2.2.2 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков в объеме, установленном п. 4.2.1 Контракта.

4.2.3. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за качество и сроки выполняемых субподрядчиками работ.

Привлечение субподрядчиков не влечет изменение цены Контракта и/или объемов работ по настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном настоящим Контрактом.

4.2.4. Своевременно и качественно выполнять работы, предусмотренные настоящим Контрактом, в соответствии с Ведомостью объемов и стоимости работ (Приложение 2), проектной документацией, закупочной документацией и проектом производства работ (с технологическими регламентами).

Изменение Сводной ведомости объемов и стоимости работ (Приложение 2), либо отступления от нее Подрядчиком, в одностороннем порядке, не допускается.

4.2.5. Объемы работ, выполненные по адресам, не предусмотренным Контрактом, приемке и оплате не подлежат.

4.2.6. В течение 3 (трех) рабочих дней, со дня получения запроса от Заказчика, в письменном виде представляет информацию о заключенных субподрядных договорах, в соответствии с п. 4.1.2 Контракта, которая должна содержать в том числе, наименование субподрядной организации, дату и номер договора, его цену, копии документов о приемке выполненной работы, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, а также данные о квалификации субподрядчиков с предоставлением копий лицензий, сертификатов и/или других документов,

подтверждающих право субподрядных организаций на выполнение работ, передаваемых на субподряд, в случаях, если в соответствии с действующим законодательством, для выполнения таких работ требуется наличие вышеуказанных документов.

4.2.7. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Контракта, принять от Заказчика по акту проектную документацию, утвержденную к производству работ.

4.2.8. В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Контракта, разработать и представить Заказчику на согласование проект производства работ (с технологическими регламентами), получить необходимые разрешения, представить приказы о назначении ответственных лиц за производство и качество выполняемых работ, общий и специальные журналы работ.

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней рассматривает представленные Подрядчиком документы, на их соответствие проектным решениям, нормативным требованиям и настоящему Контракту. При отсутствии замечаний к представленным документам Заказчик, в течение срока, указанного в настоящем абзаце, согласовывает Подрядчику проект производства работ. В случае несоответствия представленных документов проектным решениям, нормативным требованиям и настоящему Контракту Заказчик в эти же сроки выдает Подрядчику мотивированный отказ в письменном виде от принятия и согласования этих документов.

В случае отказа Заказчика в принятии и согласовании от Подрядчика указанных документов, в связи с необходимостью устранения недостатков и/или их доработки, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан устранить указанные недостатки и повторно представить необходимые документы.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты пеней, предусмотренных настоящим Контрактом.

Приступать Подрядчику к выполнению строительно-монтажных работ без согласования Заказчиком документов, указанных в настоящем пункте Контракта, запрещается.

4.2.9. В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Контракта, назначить сотрудника, ответственного за организацию дорожного движения на время проведения дорожных работ. Разработать и согласовать с Заказчиком схему организации движения и ограждения мест производства работ, согласно ОДМ 218.6.019-2016. Предусмотреть в данной схеме, при необходимости, дополнительные элементы обустройства. Обеспечить организацию и безопасность движения транзитного транспорта. Уведомление о месте и сроках проведения работ, а также утвержденная схема должны быть переданы Подрядчиком в районный отдел ГИБДД в установленный ОДМ 218.6.019-2016 срок.

4.2.10. До начала производства строительно-монтажных работ осуществить согласование с Заказчиком рецептов приготовления асфальтобетонных, цементобетонных и других смесей.

4.2.11. До начала производства работ изготовить и установить в начале и в конце участков производства работ информационный щит размером не менее 1,2 x 2,5 м., на котором указывается следующее: наименование Объекта, вид работ, наименование Заказчика и Подрядчика (телефоны и адрес), начало и окончание сроков проведения работ.

4.2.12. Известить в письменном виде Заказчика о готовности к началу производства строительно-монтажных работ и приступить к ним после его

письменного разрешения не позднее 3 (трех) дней со дня выдачи письменного разрешения.

4.2.13. После отбора проб в асфальтобетонном покрытии (при наличии таких видов работ), как Подрядчиком, так и Заказчиком, произвести их заделку новой смесью аналогичного состава с последующим доведением уплотнения до требований нормативных параметров в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня отбора проб.

4.2.14. Выполнить мероприятия по организации движения на Объекте и ограждения мест производства работ, обеспечивающие надежную гарантию безопасности дорожного движения в течение всего периода выполнения работ. При этом, согласно нормативным документам, указанным в Приложении 3 к Контракту, опоры временных знаков должны быть окрашены чередующимися горизонтальными полосами желтого и черного цвета шириной 0,2 м, начиная с желтого цвета от верха опор.

4.2.15. Нести всю ответственность за последствия дорожно-транспортных происшествий, в случае не обеспечения Подрядчиком безопасности дорожного движения в местах производства работ.

4.2.16. Организовать производственный контроль за ходом ремонта в соответствии с СП 48.13330.2011 Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004).

Лаборатории, в том числе у субподрядных организаций, должны соответствовать требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» и иметь Свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории.

4.2.17. Обеспечить снабжение Объекта материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием, строительной техникой в соответствии с условиями Контракта и технической документацией, а также осуществлять их разгрузку, приемку, складирование и надлежащее хранение.

Все поставляемые для ремонта Объектов материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль.

Обеспечивать надлежащую охрану Объектов, материалов, изделий, конструкций, оборудования, и другого имущества на территории ремонтируемых Объектов от начала выполнения работ до приемки законченных ремонтных работ Заказчиком, а в случае не обеспечения сохранности нести ответственность, предусмотренную настоящим Контрактом.

В случае если в указанный срок Объектам или их частям будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки.

4.2.18. Обеспечить содержание ремонтируемого участка дороги за счет собственных средств на период производства работ по Объекту.

4.2.19. Сдавать объемы выполненных работ с оформлением Акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) и счета-фактуры<sup>4</sup>, оформленного в соответствии с действующим законодательством, а также нормативно-техническую документацию, подтверждающую выполненные работы.

В случае непредставления данных документов, работы приемке и оплате не подлежат, до момента их предоставления в полном объеме.

---

<sup>4</sup> В случае если исполнитель закупил применяет упрощенную систему налогообложения (УСН), то счет-фактура не предоставляется.

4.2.20. В случае приостановки работ по любой причине (кроме предписания Заказчика) немедленно уведомить Заказчика, а также заблаговременно уведомить Заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ.

4.2.21. Выполнять на месте производства работ все мероприятия по технике безопасности. При возникновении несчастных случаев, связанных с деятельностью Подрядчика на Объекте, направлять в адрес Заказчика материалы по расследованию этих несчастных случаев в срок не позднее 1 (одного) месяца со дня их возникновения.

4.2.22. Выполнять на месте производства работ необходимые мероприятия по охране окружающей среды. При возникновении случаев нарушения действующего законодательства в области природоохранной деятельности устранять данные нарушения и оплачивать штрафные санкции, наложенные компетентными органами, за свой счет.

4.2.23. По запросу Заказчика представлять информацию об объемах и объектах финансирования природоохранной деятельности, обо всех случаях, связанных с нарушением природоохранного законодательства на Объектах, объемах штрафных санкций, наложенных за загрязнение окружающей среды, наличии согласованных территориальными органами экологического надзора форм (томов ПДВ, ПДС), стоимости согласованных лимитов на загрязнение, об объемах энерго- и водопотребления.

4.2.24. Соблюдать требования земельного, градостроительного, лесного и водного законодательства, законодательства о недрах, законодательства в области охраны окружающей среды и охране объектов культурного наследия, в случае их нарушения оплачивать штрафные санкции, наложенные соответствующими органами, и принимать исчерпывающие меры по устранению нарушений за свой счет.

Соблюдать на месте производства работ требования, обеспечивающие меры энергосбережения и энергетической эффективности.

4.2.25. Выполнить работы по рекультивации временно занимаемых земель и участков, занимаемых карьерами и резервами грунта, с оформлением акта сдачи-приемки рекультивированных земель.

4.2.26. Обеспечить размещение своими силами и средствами на территории строительной площадки временных сооружений (не титульных объектов), необходимых для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту.

4.2.27. Немедленно (в день обнаружения) известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- обстоятельств, угрожающих сохранности Объекта, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.

4.2.28. Подрядчик обязан устранять нарушения требований нормативно-правовых и нормативно-технических документов, а так же нарушения условий настоящего Контракта и приложений к нему, отраженные в предписаниях Заказчика, с обязательным уведомлением Заказчика в установленные таким предписанием сроки.

4.2.29. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения и повреждения Объектов до момента сдачи их Заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

4.2.30. Предоставить транспорт представителю Заказчика (техническому инспектору), для освидетельствования скрытых работ, проверки качества и приемки выполненных работ.

4.2.31. Незамедлительно информировать Заказчика в случае получения предписаний от контролирующих органов, с обязательным предоставлением копий соответствующих документов.

4.2.32. Подрядчик и его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ.

4.2.33. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объектах в специальной одежде, специальной обуви и других средствах индивидуальной защиты, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Техника, используемая при производстве работ, должна быть оборудована проблесковыми маячками и световозвращающими элементами.

4.2.34. Оформить правоустанавливающие документы в соответствии с действующим законодательством на земельные (лесные) участки, предоставляемые на период ремонта Объектов для использования временной полосы отвода и для разработки резервов (карьеров) дорожно-строительных материалов.

4.2.35. В случае наличия на Объекте бытовых и подсобных помещений (туалетов, столовых, душевых и др.) обеспечить их надлежащее состояние в соответствии с требованиями нормативных документов.

4.2.36. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать выполненные объемы в срок, установленный Контрактом.

По запросу Заказчика с целью повышения полноты, оперативности и достоверности информации предоставлять данные о ходе ремонта Объекта, в электронном виде по средствам существующих сервисов.

При необходимости, по требованию Заказчика, представить первичные документы, подтверждающие выполнение предъявляемых к сдаче объемов работ (путевые листы, товаротранспортные накладные, ведомости расхода ГСМ, счета-фактуры на материалы и так далее).

Вышеуказанное требование Заказчика оформляется в письменной форме с указанием перечня документов и срока их предоставления.

В случае непредставления вышеуказанных документов в установленный срок, работы приемке и оплате не подлежат, до момента их предоставления в полном объеме.

4.2.37. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

4.2.38. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при проведении работ восстановить поврежденную сеть за свой счет.

4.2.39. Производить фотофиксацию Объекта (не менее 10 (десяти) фотографий), с отображением состояния автомобильной дороги или участков автомобильной дороги по факту выполнения объемов работ с привязкой к Объекту. Фотоматериалы представить Заказчику вместе с исполнительной документацией.

4.2.40. Представить Заказчику письменное уведомление об изменении своих юридических адресов, платежных реквизитов, обслуживающего банка и других реквизитов, указанных в настоящем Контракте, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня соответствующего изменения.



4.2.41. Вывезти за пределы ремонтируемых Объектов, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также очистить ремонтируемые Объекты от строительного мусора в течение 5 (пяти) дней со дня подписания акта приемки в эксплуатацию законченных ремонтных Объектов.

4.2.42. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

## 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной производственной, исполнительной и отчетной документации, первичные документы, подтверждающие выполнение предъявляемых к сдаче объемов работ (путевые листы, общий журнал работ, товаротранспортные накладные, ведомости расхода ГСМ, счета-фактуры на материалы и так далее).

5.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.

5.1.4. Осуществлять контроль над исполнением Подрядчиком обязательств по Контракту, в том числе за организацией и ведением работ, а также за объемом, сроками и качеством выполнения работ и используемых материалов.

При осуществлении контроля над выполнением работ, являющихся предметом Контракта, Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем результатам работ, технической документации и т.д., в любое время суток, на любой стадии производства работ в течение всего периода действия настоящего Контракта.

5.1.5. Выдавать Подрядчику письменные предписания в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом:

а) об удалении с места производства работ в установленные сроки всех материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям условий Контракта;

б) о замене несоответствующих материалов, конструкций, изделий и оборудования на новые, соответствующие требованиям Контракта;

в) о ненадлежащем выполнении работ специалистами и рабочими Подрядчика при выполнении работ на Объектах.

5.1.6. Выдавать письменные предписания о приостановлении Подрядчиком работ до установленного в предписании срока, в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом, в следующих случаях:

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности Объекта, либо при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность сооружений, находящихся вблизи Объекта;

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности Объекта из-за нарушения Подрядчиком технологии выполнения работ или применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

5.1.7. Выдавать Подрядчику письменные предписания по устранению выявленных недостатков и дефектов, отступлений от условий Контракта, проектной документации и закупочной документации, в порядке, установленном разделом 7 настоящего Контракта.

5.1.8. Представитель Заказчика, технический инспектор или уполномоченный представитель Заказчика имеют право:

а) беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ на Объекте;

б) производить записи в общий журнал работ при ремонте Объекта.

Запись в журнале имеет статус предписания и обязательна для исполнения Подрядчиком.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно принять и оплатить качественно выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.

5.2.2. Обеспечить оплату качественно выполненных Подрядчиком работ в порядке, установленном разделом 2 настоящего Контракта.

5.2.3. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Контракта, передать Подрядчику по акту проектную документацию, утвержденную к производству работ.

5.2.4. В срок не более 10 (десяти) дней со дня заключения Контракта, передать Подрядчику (при наличии в проекте) по акту знаки закрепления геодезической основы автомобильной дороги в соответствии с требованиями СВОДА ПРАВИЛ СП 126.13330.2017 Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве.

5.2.5. В случае принятия решения о консервации Объекта Заказчик обязан заблаговременно письменно предупредить об этом Подрядчика.

Консервация Объекта оформляется соответствующим актом, который подписывается Заказчиком и Подрядчиком.

5.2.6. Осуществить приемку качественно выполненных работ в установленный Контрактом срок.

5.2.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта.

## **6. ПОРЯДОК СДАЧИ – ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

6.1. Подрядчик в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполнения отдельных этапов работ и/или промежуточных объемов выполненных работ предусмотренные Контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку выполненных работ в соответствии с условиями Контракта.

6.2. Под отдельным этапом работ понимается комплекс работ по ремонту Объекта в течение всего срока выполнения работ.

6.3. Подрядчик за 3 (три) рабочих дня обязан письменно известить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ.

6.4. Подрядчик сдает Заказчику объемы выполненных работ по Объекту с одновременным приложением следующих документов: 3 (три) экземпляра Акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), 4 (четыре) экземпляра Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) и счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством.

6.5. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает представленные Подрядчиком документы, по сдаче объемов выполненных работ, на их соответствие фактически выполненным и принятым работам, а также установленной форме. При отсутствии замечаний к представленным документам Заказчик, в течение срока указанного в настоящем абзаце, подписывает все экземпляры Акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), два из которых направляет Подрядчику.

6.6. Заказчик отказывает Подрядчику в приемке работ, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией. Об отказе в приемке работ Подрядчику выдается мотивированный отказ в письменном виде, в сроки указанные в п. 6.5 настоящего Контракта.

6.7. Работы, отраженные в Акте о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), выполненные с нарушением условий Контракта, а также работы, выполненные с отступлением от требований нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ (Приложение 3), не принимаются Заказчиком.

При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется Акт о выявленных дефектах (недостатках) с перечнем необходимых доработок и с указанием контрольных сроков их выполнения.

6.8. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям настоящего Контракта, Акт о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

6.9. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в Акте о выявленных дефектах (недостатках), составленном Сторонами, устранить указанные недостатки и произвести доработки за свой счет.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты пеней, предусмотренных настоящим Контрактом.

Заказчик, принявший работы, не лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при приемке.

6.10. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или составления Акта о выявленных дефектах (недостатках) с перечнем необходимых доработок и сроком их устранения, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в данном Акте, устранить указанные Заказчиком замечания/недостатки, произвести необходимые доработки и передать Заказчику приведенный в соответствии с предъявленными требованиями (замечаниями/недостатками) комплект документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также подписанные Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) в необходимых экземплярах, для принятия Заказчиком выполненных работ.

6.11. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего информацию об устранении выявленных недостатков, Заказчиком будет принято решение о том, что недостатки устранены в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает все экземпляры представленных документов: Акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), два из которых направляет Подрядчику.

Рассмотрение Заказчиком данных документов осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их предоставления в полном объеме.

6.12. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполнения отдельных этапов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты или экспертные организации, в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.13. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты или экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.14. При принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельных этапов работ, Заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам экспертизы предложения экспертов или экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

6.15. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельных этапов работ, либо промежуточных объемов выполненных работ в случае выявления несоответствия этих результатов либо выполненных работ условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо выполненных работ и устранено Подрядчиком.

6.16. Скрытые работы, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов, с передачей одного экземпляра акта на скрытые работы Заказчику. Подрядчик за 3 (три) рабочих дня до проведения скрытых работ, письменно уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.

6.17. В случае если представителем Заказчика внесены в общий журнал работ замечания по скрытым работам, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик обязан за свой счет открыть любую часть скрытых работ,

не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

6.18. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям настоящего Контракта, Акт о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений. Некачественно выполненные работы, с отступлением от требований действующих нормативно-технических документов, условий Контракта, сдаче, приемке и оплате не подлежат.

6.19. Работы, выполненные Подрядчиком по предписаниям представителей государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее - ГИБДД) и других организаций, контролирующих органов без согласования с Заказчиком, приемке и оплате не подлежат.

6.20. До приемки Объектов Заказчиком, при необходимости, проводятся рабочие комиссии.

В случае выявления дефектов (недостатков) при проведении рабочей комиссии, Подрядчик обязан их устранить, и повторно предъявить Объекты членам рабочей комиссии, выявившим дефекты (недостатки), в сроки, установленные рабочей комиссией.

6.21. Подрядчик передает Заказчику за две недели до даты приемки завершающих ремонт Объектов исполнительную документацию. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику о соответствии данной документации фактически выполненным работам.

6.22. Приемка завершающих ремонт Объектов осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.23. Приемка завершающих ремонт Объектов производится в течение 2 (двух) недель со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности.

6.24. Приемка завершающих ремонт Объектов производится приемочной комиссией. Подрядчик представляет Объекты к приемке приемочной комиссии. Состав приемочной комиссии, порядок ее работы и перечень составляемых ею документов, устанавливается Заказчиком.

## **7. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КОНТРАКТА И ПРОИЗВОДСТВОМ РАБОТ**

7.1. Заказчик в течение всего срока действия Контракта контролирует выполнение Подрядчиком работ.

7.2. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор (строительный контроль) за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых Подрядчиком материалов и проверки соответствия выполняемых работ технической документации, требованиям технических регламентов и нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

7.3. Интересы Заказчика по контролю за исполнением Контракта и техническому надзору за выполнением работ представляет уполномоченный представитель Заказчика (технический инспектор).

7.4. Уполномоченный представитель Заказчика (технический инспектор) имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их

выполнения и в любое время выполнения работ. Подрядчик обеспечивает уполномоченного представителя Заказчика помещением и необходимым оборудованием для работы.

7.5. Интересы Подрядчика по Контракту представляет уполномоченное лицо Подрядчика.

7.6. Представитель Заказчика, технический инспектор и уполномоченный Заказчика в течение всего срока действия Контракта контролируют выполнение объемов работ, сроки и качество согласно положениям настоящего Контракта.

7.7. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на Объекте в соответствии с условиями настоящего Контракта.

7.8. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов, изделий и конструкций соответствуют сертификатам, техническим паспортам и другим документам, удостоверяющим их качество, и ими пройден входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть представлены Заказчику по первому требованию, в установленный Заказчиком срок.

7.9. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик обязан осуществлять ведение и надлежащее оформление исполнительной документации (в соответствии с РД 11-02-2006 и РД 11-05-2007), в которых отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания работ, дата представления материалов, оборудования, услуг, сообщения о принятии работ, о проведенных испытаниях, задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выходе из строя строительной техники, метеорологических условиях, ДТП, а также обо всем, что может повлиять на окончательный срок завершения работ).

Данные журналы должны быть прошиты, пронумерованы и согласованы Заказчиком, посредством проставления подписи и печати Заказчика.

7.10. Если уполномоченный представитель Заказчика (технический инспектор) не удовлетворен ходом и качеством работ, то он излагает свое мнение в общем журнале работ в виде предписаний.

Предписания выдаются:

а) о запрете производства работ - в случае, когда устранение допущенного дефекта (недостатка) невозможно либо требует больших финансовых затрат, либо делает невозможным использование результата работы в соответствии с его целевым назначением;

б) о приостановке производства работ - в случае, когда допущенный дефект (недостаток) возможно устранить только путем остановки технологического процесса и оперативного проведения корректирующих мероприятий;

в) об устранении дефекта (недостатка) - в случае, когда обнаруженный дефект (недостаток) может быть устранен в процессе производства работ без остановки технологического процесса;

г) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности Объектов, либо при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность сооружений, находящихся вблизи Объектов;

д) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности Объектов из-за нарушения Подрядчиком технологии выполнения работ или применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

7.11. Подрядчик обязан в согласованный с представителем Заказчика срок устранить дефекты (недостатки), обоснованно указанные в общем журнале работ или в выданном предписании.

7.12. Предписание может быть оформлено двухсторонним документом, составляемым в присутствии представителя Подрядчика, наделенного соответствующими полномочиями, в котором фиксируются место проведения обследования, вид и состав выявленных дефектов (недостатков), сроки и порядок их устранения. Предписание вручается на месте представителю Подрядчика, о чем в предписании делается соответствующая отметка.

7.13. В том случае, если Подрядчик не направил своего представителя наделенного соответствующими полномочиями, в сроки, установленные настоящим Контрактом, либо в иной срок, установленный Заказчиком и о котором Подрядчик был уведомлен надлежащим образом, Заказчик имеет право составить предписание в одностороннем порядке, с фиксацией выявленных дефектов (недостатков) при помощи технических средств фото и/или видеосъемки, а после фиксации, подготовить и направить предписание с приложением фото и/или видео материалов в адрес Подрядчика.

7.14. Подрядчик обязан в согласованный с представителем Заказчика срок устранить недостатки, обоснованно указанные в общем журнале работ или в выданном предписании.

7.15. Срок действия предписания прекращается с момента подписания акта, подтверждающего факт устранения выявленных дефектов (недостатков). Акт об устранении выявленных дефектов (недостатков) подписывается техническим инспектором и Подрядчиком. Устранение дефекта (недостатка) и освидетельствование факта устранения (повторная проверка качества) производятся за счет средств Подрядчика.

Если Подрядчик в кратчайший (технически возможный) срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для их исправления за соответствующую плату. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

7.16. Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением работ, предусмотренных настоящим Контрактом, не освобождает Подрядчика от ответственности по контролю за качеством их выполнения.

7.17. Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются Сторонами только в письменном виде.

## **8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

8.1. Подрядчик гарантирует:

8.1.1. Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта.

8.1.2. Качество выполнения всех работ в соответствии с условиями Контракта и действующими нормативно-техническими документами.

8.1.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока Объектов, установленный настоящим Контрактом, за свой счет.

8.1.4. Функционирование инженерных систем и оборудования Объектов, в пределах установленных норм, при условии правильной его эксплуатации.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту.

8.2. Срок гарантии эксплуатации Объектов и входящих в них инженерных систем, оборудования, материалов и работ в пределах установленных норм составляет 48 (сорок восемь) месяцев со дня подписания сторонами Акта приемки законченного ремонтом Объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата подписания Акта приемки в эксплуатацию законченного ремонтом Объекта.

8.3. В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов (недостатков), не являющихся следствием виновных действий третьих лиц, Подрядчик за свой счет осуществляет устранение таких дефектов в согласованные с заказчиком сроки.

Наличие дефектов (недостатков) и замечаний, а также сроки их устранения фиксируются трехсторонним Актом о выявленных дефектах (недостатках) с участием уполномоченных представителей Подрядчика, Заказчика и организации, обеспечивающей содержание Объекта.

При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта о выявленных дефектах (недостатках), для их подтверждения, Заказчик назначает независимую экспертизу. По результатам экспертизы составляется экспертное заключение по фиксации дефектов (недостатков) и их характера. Расходы на проведение указанной экспертизы, осуществляются в порядке, предусмотренном п.13.2 Контракта.

8.4. В случае выявления дефектов (недостатков) и замечаний элементов Объекта в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на эти элементы Объекта, продлевается на время устранения таких дефектов (недостатков) и оформления соответствующего акта.

## 9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ

9.1. В целях обеспечения исполнения настоящего Контракта Подрядчик до заключения Контракта представляет Заказчику безотзывную банковскую гарантию, выданную банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или вносит денежные средства, в размере обеспечения исполнения Контракта. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно.<sup>5</sup>

Внесение денежных средств, в размере обеспечения исполнения Контракта, указанном в пункте 9.2 Контракта, осуществляется на следующий счет Заказчика:

Наименование:

УФК по Красноярскому краю (Администрация Городокского сельсовета  
Минусинского района Красноярского края, л/с 05193018500)

ИНН 2425002135 / КПП 245501001

р/сч 40302810900003000216 в Отделении Красноярск г. Красноярск

<sup>5</sup> Условие предоставления обеспечения исполнения Контракта не применяется в случае заключения Контракта с единственным участником, который является казенным учреждением.



Назначение платежа: обеспечение исполнения муниципального контракта  
\_\_\_\_\_ (указывается предмет Контракта и № закупки).

9.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется в размере 10 % от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 149100,00 рублей<sup>6</sup>. Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик.

9.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

9.4. В случае если Подрядчиком выбран способ обеспечения исполнения Контракта путем внесения денежных средств, то обеспечение исполнения Контракта возвращается Подрядчику не позднее 30 (тридцати) дней после полного исполнения обязательств Подрядчиком по Контракту.

9.5. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на следующие случаи:

- неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту;

- взыскания неустоек (штрафов, пеней) начисленных Подрядчику, предусмотренных Контрактом;

- взыскания убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

9.6. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта, при этом размер такого обеспечения не должен превышать сумму непогашенного аванса. В случае предоставления такого обеспечения может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

9.7. Если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения в порядке, установленном настоящим разделом Контракта.

## 10. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в размере, установленном положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

10.2. Ответственность Подрядчика:

10.2.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных

---

<sup>6</sup> Если при проведении закупки начальная (максимальная) цена Контракта, установленная в соответствии со осуществлением закупки в соответствии с условиями закупки, не превышает пять и более процентов, участником закупки предоставляется обеспечение исполнения обязательств по Контракту в соответствии с положениями статьи 17 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

10.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 (Одна тысяча) рублей.<sup>7</sup>

10.2.4. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций Подрядчик выплачивает Заказчику штраф, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного п. 4.2.1 Контракта, что составляет 11 182,50 (Одиннадцать тысяч сто восемьдесят два) рубля 50 копеек.

10.2.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 149 100,00 (Сто сорок девять тысяч сто) рублей 00 копеек.<sup>8</sup>

10.2.6. Оплата неустоек (штрафов, пеней) предусмотренных настоящим разделом, производится Подрядчиком в течение 14 (четырнадцати) дней со дня получения претензионного письма с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями действующего законодательства и условиями Контракта.

Подрядчик предоставляет Заказчику надлежащим образом заверенную копию платёжного поручения с отметкой банка, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня оплаты неустойки (штрафа, пени).

---

<sup>7</sup> Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:

- а) 1 000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
- б) 5 000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 10 000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 100 000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

<sup>8</sup> Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:

- а) 10 процентов цены Контракта (этапы) в случае, если цена Контракта (этапы) не превышает 3 млн. рублей;
- б) 1 процент цены Контракта (этапы) в случае, если цена Контракта (этапы) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 5 процентов цены Контракта (этапы) в случае, если цена Контракта (этапы) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 4 процента цены Контракта (этапы) в случае, если цена Контракта (этапы) составляет от 100 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
- д) 0,2 процента цены Контракта (этапы) в случае, если цена Контракта (этапы) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
- е) 0,2 процента цены Контракта (этапы) в случае, если цена Контракта (этапы) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
- ж) 0,1 процента цены Контракта (этапы) в случае, если цена Контракта (этапы) превышает 5 млрд. рублей.

10.2.7. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет представленного Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту.

10.2.8. Подрядчик несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиненный им неисполнением, ненадлежащим исполнением условий Контракта, а также за ущерб, причиненный по вине работников Подрядчика.

10.2.9. В случае нанесения Подрядчиком ущерба автомобильной дороге, имуществу, расположенному на ней, либо имуществу и здоровью третьих лиц, при выполнении работ на Объекте, в период действия настоящего Контракта, Подрядчик возмещает в полном объеме ущерб, причиненный по его вине, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Подрядчик также возмещает убытки, причиненные недобросовестным хранением материалов, изделий, конструкций и оборудования на Объекте, за свой счет.

### 10.3. Ответственность Заказчика:

10.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

10.3.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 (Одна тысяча) рублей.<sup>9</sup>

10.3.4. Оплата неустоек (штрафов, пеней) предусмотренных настоящим разделом, производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте (если иной расчетный счет не указан в претензионном письме), в течение 30 (тридцати) дней со дня получения претензионного письма с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями действующего законодательства и условиями Контракта.

Заказчик предоставляет Подрядчику надлежащим образом заверенную копию платёжного поручения с отметкой банка, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оплаты неустойки (штрафа, пени).

10.4. В случае, если Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных Подрядчику работ по настоящему Контракту, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-

---

<sup>9</sup> Размер штрафа не указывается в Контракте в виде фиксированной суммы, рассчитываемой исходя из цены Контракта, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2017 № 1042:

а) 1 000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5 000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10 000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100 000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

технических, нормативных правовых и иных документов), требования которых Подрядчик обязан соблюдать в ходе реализации настоящего Контракта, Подрядчик обязуется в полном объеме возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.

10.5. Заказчик не уплачивает неустойку, предъявленную к Подрядчику, за несвоевременные платежи по налогам и сборам.

10.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10.7. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от дальнейшего исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

10.8. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.

10.9. В случае, когда ошибка Подрядчика при выполнении работ по настоящему Контракту привела к материальным потерям Заказчика, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения причиненных убытков.

10.10. В случае досрочного расторжения Контракта Подрядчик обязан уплатить неустойку (штрафы, пени), начисленные по Контракту, на следующий день после прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен соглашением о расторжении Контракта.

## **11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, в случае если они докажут, что ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту явилось следствием непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых в этих условиях обстоятельств, в том числе непредсказуемых природных явлений, военных действий в зоне Объектов, изменения действующего законодательства Российской Федерации и т.д., если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

11.3. Если Стороны не смогут в течение 15 (пятнадцати) дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Контракта по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается в Арбитражном суде Красноярского края, установленном действующим законодательством, по заявлению заинтересованной Стороны.

11.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти и/или органов местного самоуправления.

## **12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА**

12.1. Внесение изменений в настоящий Контракт осуществляется в случаях, не запрещённых действующим законодательством Российской Федерации. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

12.2. Изменение существенных условий Контракта при его заключении и исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается по соглашению Сторон, в том числе в следующих случаях:

12.2.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполненных работ и иных условий Контракта.

12.2.2. Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работ.

12.2.3. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте, что оформляется дополнительным соглашением.

12.2.4. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика, как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом.

12.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

Подрядчик не вправе уступать права (за исключением требований по денежному обязательству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного Контракта.

12.4. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

12.5. Расторжение Контракта допускается по требованию Заказчика по решению суда в случаях:

нарушения Подрядчиком более 3 (трех) раз требований по качеству выполнения работ в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ (Приложение 3);

срыва Подрядчиком срока начала производства работ на Объекте, более чем на 15 (пятнадцать) дней;

невыполнения видов работ, предусмотренных Контрактом;

суммарного срыва Подрядчиком сроков начала или окончания по видам работ более чем на 30 (тридцать) дней;

отсутствия до начала производства работ (по календарному графику) согласованных с Заказчиком рецептов асфальтобетонных смесей, технологических регламентов, общего журнала работ;

непредставления Заказчику проекта производства работ (с технологическими регламентами) в срок, предусмотренный п. 4.2.8 Контракта;

начала производства работ Подрядчиком, без письменного разрешения Заказчика;

применения изделий, конструкций, материалов и оборудования, не подтвержденных документами о качестве (сертификаты, паспорта, протоколы испытаний и пр.);

выполнения работ на Объектах без приказа о назначении ответственных за производство работ, представленного Заказчику;

отсутствия на Объекте результатов входного контроля применяемых материалов;

при выявленном отсутствии на Объекте ответственного за производство работ либо лица, его замещающего, более 3 (трех) раз;

при двукратном и более срыве срока устранения предписаний и (или) замечаний Заказчика более чем на 3 (три) дня;

неустранения в течение 7 (семи) дней выявленных при производстве работ отступлений от условий Контракта (в том числе отсутствие при этом своевременно согласованных с Заказчиком, проектной организацией и всеми заинтересованными лицами изменений проектных решений);

при двукратном и более случае невызова на Объекты Заказчика для освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций;

установления факта предоставления недостоверной банковской гарантии;

установления факта проведения ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;

установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в Арбитражный суд Красноярского края, только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении, а при его отсутствии – в 15-дневный срок.

12.6. Заказчик и Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Односторонний отказ от исполнения Контракта осуществляется в порядке, установленном статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

12.8. В случае досрочного расторжения Контракта по обстоятельствам, не зависящим от Сторон, Заказчик оплачивает Подрядчику фактически качественно выполненные и принятые работы.

12.9. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем качественно выполненных Подрядчиком работ.

12.10. При расторжении Контракта незавершенные ремонт Объекты передаются Заказчику, который обеспечивает Подрядчику оплату стоимости фактически выполненных работ, за исключением сумм необходимых для консервации незаконченных ремонт Объектов.

### 13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13.2. Контракт заключается на условиях, указанных в документации и (или) извещении о закупке, заявке победителя электронной процедуры, по цене, предложенной победителем закупки.

13.3. Юридическое лицо не обладает персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Следовательно, получение согласия юридического лица на обработку персональных данных не требуется.

В случае заключения Контракта с физическим лицом, факт его подписания свидетельствует о согласии данного лица на обработку персональных данных.

13.4. Подрядчик представляет Заказчику всю необходимую для контроля за ходом выполнения Контракта коммерческую, техническую и иную информацию. При получении доступа к этой информации Заказчик гарантирует неразглашение сведений, составляющих коммерческую тайну Подрядчика.

13.5. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон. Подрядчик не вправе

Адрес: 662631, Россия, Красноярский край, Минусинский район, с. Городок, ул. Ленина, дом 6 «А»

ИНН 2424002135 КПП 245501001

Банк: Отделение Красноярск г. Красноярск

р/сч 40204810800000000637

БИК 040407001

Контактный тел.: 8 /39132/ 71-2-68

Email: [toshev75@inbox.ru](mailto:toshev75@inbox.ru)

### 15.2. Подрядчик:

Акционерное общество «Дорожное ремонтно-строительное управление №10»

Адрес: 662607, Российская Федерация, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Суворова, 1

ИНН 2455039566 КПП 245501001

БАНК: НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "АК БАРС" БАНК Г. НОВОСИБИРСК


Р/с 40602810492070000007 30101810600000000732

БИК 0450047321, ОКТМО 04723000001,

контактные тел.: 8(39132) 2-07-78;


эл. почта: [buh-drsu10@mail.ru](mailto:buh-drsu10@mail.ru)

Заказчик:



Тошев /

Подрядчик:



Е.Ю.Найденко