МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 

№ 01192000001200057370001
Село Городок







 «30» июня 2020 г.

Администрация Городокского сельсовета Минусинского района Красноярского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Тощева Андрея Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Акционерное общество «Дорожное ремонтно-строительное управление №10», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Найденко Евгения Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны» и каждый по отдельности – «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» протокола рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме 0119200000120005737 от 19.06.2020, ИКЗ 203242500213524550100100030024211244, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению всего комплекса работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в с. Городок по ул. Щетинкина от  дома 182 в сторону пер. Колхозный на участке протяженностью 0,3727 км в Минусинском районе Красноярского края (далее – Объект), в соответствии с условиями настоящего Контракта, с учетом закупочной документацией, а Заказчик обязуется принять качественно выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Существенными условиями Контракта для Сторон являются: предмет и цена Контракта, срок окончания и качество работ, гарантийные сроки, наличие надлежащего обеспечения исполнения обязательств по Контракту.

1.3. Подрядчик по настоящему Контракту является Генеральным подрядчиком (далее – Подрядчик), выполняет работы на свой риск собственными силами и привлеченными субподрядными организациями.

1.4. При исполнении настоящего Контракта Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Красноярского края, а также нормативно-техническими документами, обязательными при выполнении работ по настоящему Контракту (Приложение 1).

Если в период действия Контракта изменяются нормативно-технические документы, Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ, предусмотренных п. 1.1 Контракта в соответствии с нормативно-технической документацией, действующей в момент исполнения Контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
2.1. Цена настоящего Контракта составляет 1 359 320,00 (один миллион триста пятьдесят девять тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС составляет 226 553,33 (двести двадцать шесть тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля 33 копейки

В цену Контракта включены прибыль Подрядчика, расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, предусмотренных настоящим Контрактом, в том числе на приобретение и доставку необходимых материалов, изделий и конструкций, расходы на эксплуатацию машин и механизмов, а также расходы на уплату необходимых налогов, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, предусмотренных настоящим Контрактом
.

2.2. Цена Контракта является твердой и изменению в течение всего срока выполнения работ не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Финансирование работ по настоящему Контракту осуществляется за счет средств бюджета Городокского сельсовета.

- дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» КБК 810 0409 15200S5090 244 в сумме 1345820 (один миллион триста сорок пять тысяч восемьсот двадцать) рублей 00 копеек

-   бюджета Городокского сельсовета КБК 810 0409 15200S5090 244 в сумме 13500 (тринадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек
2.4. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту осуществляется Заказчиком, на основании Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3), в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2) в размере, установленном п. 2.1 Контракта.
2.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в день списания денежных средств с его лицевого счета.

3. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Срок действия Контракта:

начало – с момента заключения Контракта;

окончание – 31.12.2020 г.
3.2. Срок выполнения работ по Контракту:
начало – с момента заключения Контракта;
окончание –30.09.2020 г.
3.3. Истечение сроков, предусмотренных пунктами 3.1 - 3.2 Контракта, не прекращает гарантийных обязательств по Контракту и не освобождает от ответственности Сторону, не выполнившую обязательств.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
4.1. Подрядчик вправе:

4.1.1. Требовать своевременной оплаты качественно выполненных работ.

4.1.2. При соблюдении положений п. 4.2.1 Контракта, Подрядчик вправе привлекать для выполнения субподрядных работ иные организации, не являющиеся субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством, лицензиями, сертификатами и (или) другими документами, подтверждающими их право на выполнение работ, передаваемых на субподряд.

4.1.3. Запрашивать и получать у Заказчика информацию, необходимую для надлежащего исполнения обязательств по Контракту.

4.1.4. Приостановить производство работ, в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполняемых работ с одновременным официальным письменным уведомлением Заказчика в течение 1 (одного) дня после приостановления выполнения работ. При этом Подрядчик обеспечивает сохранность Объекта в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.1.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, указанным в п. 4.2.1 Контракта, обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соответствующего требованиям п. 4.2.1 Контракта.
4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Привлечь для выполнения субподрядных работ организации, из числа субъектов малого предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих организаций, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством, лицензиями, сертификатами и (или) другими документами, подтверждающими их право на выполнение работ, передаваемых на субподряд.

При этом объем такого привлечения должен составлять 15 % от цены Контракта. 

4.2.2. В срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Подрядчиком субподрядного договора, в соответствии с п. 4.2.1 Контракта, предоставить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенную Подрядчиком.
4.2.2.1. В случае замены субподрядчика на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика представлять Заказчику документы, указанные в пункте 4.2.2 Контракта, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком.

4.2.2.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке выполненной работы, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком.

4.2.2.3. Оплачивать выполненные субподрядчиком работы (ее результаты), отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Подрядчиком документа о приемке выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения договора.

4.2.2.4. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 4.2.2 - 4.2.2.2 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков в объеме, установленном п. 4.2.1 Контракта.

4.2.3. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за качество и сроки выполняемых субподрядчиками работ.

Привлечение субподрядчиков не влечет изменение цены Контракта и/или объемов работ по настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном настоящим Контрактом.

4.2.4. Своевременно и качественно выполнять работы, предусмотренные настоящим Контрактом, в соответствии с Локально-сметным расчетом (Приложение 2), Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ по Контракту (Приложение 1), закупочной документацией.

4.2.5. Объемы работ, не предусмотренные Контрактом и не согласованные с Заказчиком, приемке и оплате не подлежат.
4.2.6. В течение 3 (трех) рабочих дней, со дня получения запроса от Заказчика, в письменном виде представляет информацию о заключенных субподрядных договорах, в соответствии с п. 4.1.2 Контракта, которая должна содержать в том числе, наименование субподрядной организации, дату и номер договора, его цену, копии документов о приемке выполненной работы, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, а также данные о квалификации субподрядчиков с предоставлением копий лицензий, сертификатов и/или других документов, подтверждающих право субподрядных организаций на выполнение работ, передаваемых на субподряд, в случаях, если в соответствии с действующим законодательством, для выполнения таких работ требуется наличие вышеуказанных документов.

4.2.7. В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Контракта, назначить сотрудника, ответственного за организацию дорожного движения на время проведения дорожных работ. Разработать и согласовать с Заказчиком схему организации движения и ограждения мест производства работ, согласно ОДМ 218.6.019-2016. Предусмотреть в данной схеме, при необходимости, дополнительные элементы обустройства. Обеспечить организацию и безопасность движения транзитного транспорта. Уведомление о месте и сроках проведения работ, а также утвержденная схема должны быть переданы Подрядчиком в районный отдел ГИБДД в установленный ОДМ 218.6.019-2016 срок.

4.2.8. До начала производства работ изготовить и установить за свой счет в начале и в конце участка производства работ информационный щит размером не менее 1,2 х 2,5 м., на котором указывается следующее: вид работ, наименование Объекта, наименование Заказчика, Подрядчика, ответственного за производство работ с указанием телефонов и сроки проведения работ.

Не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала производства работ предоставить Заказчику в электронном формате фотоматериалы установленных информационных щитов.

4.2.9. Выполнить мероприятия по организации движения на Объекте и ограждения мест производства работ, обеспечивающие надежную гарантию безопасности дорожного движения в течение всего периода выполнения работ.
Нести всю ответственность за последствия дорожно-транспортных происшествий, в случае не обеспечения Подрядчиком безопасности дорожного движения в местах производства работ.

4.2.10. Не позднее 3 (трех) рабочих дней, после получения от Заказчика соответствующего запроса, обеспечить передачу фотоматериалов, отражающих ход производства работ.

4.2.11. Организовать производственный контроль за ходом ремонта в соответствии с СП 48.13330.2011 Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004).

4.2.12. После отбора проб в асфальтобетонном покрытии, как Подрядчиком так и Заказчиком, произвести их заделку новой смесью аналогичного состава с последующим доведением уплотнения до требований нормативных параметров в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня отбора проб.

4.2.13. Все поставляемые для ремонта Объектов материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
4.2.14. В случае если в указанный срок Объектам или их частям будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки.

4.2.15. Обеспечить содержание ремонтируемого участка дороги за счет собственных средств на период производства работ по Объекту.

4.2.16. Предъявлять и сдавать объемы выполненных работ с оформлением Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и счета-фактуры
, оформленного в соответствии с действующим законодательством, а также (по письменному запросу Заказчика) нормативно-техническую документацию, подтверждающую выполненные работы.

В случае непредставления данных документов, работы приемке и оплате не подлежат, до момента их предоставления в полном объеме.

4.2.17. В случае приостановки работ по любой причине (кроме предписания Заказчика) немедленно уведомить Заказчика, а также заблаговременно уведомить Заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ.

4.2.18. Выполнять на месте производства работ все мероприятия по технике безопасности. При возникновении несчастных случаев, связанных с деятельностью Подрядчика на Объекте, направлять в адрес Заказчика материалы по расследованию этих несчастных случаев в срок не позднее 1 (одного) месяца со дня их возникновения.

4.2.19. Выполнять на месте производства работ необходимые мероприятия по охране окружающей среды. При возникновении случаев нарушения действующего законодательства в области природоохранной деятельности устранять данные нарушения и оплачивать штрафные санкции, наложенные компетентными органами, за свой счет.

4.2.20. По запросу Заказчика представлять информацию об объемах и объектах финансирования природоохранной деятельности, обо всех случаях, связанных с нарушением природоохранного законодательства на Объектах, объемах штрафных санкций, наложенных за загрязнение окружающей среды, наличии согласованных территориальными органами экологического надзора форм (томов ПДВ, ПДС), стоимости согласованных лимитов на загрязнение, об объемах энерго- и водопотребления.

4.2.21. Соблюдать требования земельного, градостроительного, лесного и водного законодательства, законодательства о недрах, законодательства в области охраны окружающей среды и охране объектов культурного наследия, в случае их нарушения оплачивать штрафные санкции, наложенные соответствующими органами, и принимать исчерпывающие меры по устранению нарушений за свой счет.

4.2.22. Выполнить работы по рекультивации временно занимаемых земель и участков, занимаемых карьерами и резервами грунта, с оформлением акта сдачи-приемки рекультивированных земель.

4.2.23. Обеспечить размещение своими силами и средствами на территории строительной площадки временных сооружений (не титульных объектов), необходимых для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту.

4.2.24. Немедленно (в день обнаружения) известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- обстоятельств, угрожающих сохранности Объекта, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.

4.2.25. Подрядчик обязан устранять нарушения требований нормативно-правовых и нормативно-технических документов, а так же нарушения условий настоящего Контракта и приложений к нему, отражённые в предписаниях Заказчика, с обязательным уведомлением Заказчика в установленные таким предписанием сроки.

4.2.26. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения и повреждения Объекта до момента сдачи их Заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

4.2.27. Незамедлительно информировать Заказчика в случае получения предписаний от контролирующих органов, с обязательным предоставлением копий соответствующих документов.

4.2.28. Подрядчик и его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ.

4.2.29. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объектах в специальной одежде, специальной обуви и других средствах индивидуальной защиты, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.30. В случае наличия на Объекте бытовых и подсобных помещений (туалетов, столовых, душевых и др.) обеспечить их надлежащее состояние в соответствии с требованиями нормативных документов.

4.2.31. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать выполненные объемы работ в срок, не превышающий срок окончания выполнения работ, указанный в п. 3.2 Контракта.
4.2.32. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

4.2.33. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при проведении работ восстановить поврежденную сеть за свой счет.

4.2.34. Представить Заказчику письменное уведомление об изменении своих юридических адресов, платежных реквизитов, обслуживающего банка и других реквизитов, указанных в настоящем Контракте, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня соответствующего изменения.

4.2.35. Вывезти за пределы ремонтируемого Объекта, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также очистить ремонтируемый Объект от строительного мусора в течение 5 (пяти) дней со дня подписания Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

4.2.36. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной производственной, исполнительной и отчетной документации, первичные документы, подтверждающие выполнение предъявляемых к сдаче объемов работ (путевые листы, общий журнал работ, товаротранспортные накладные, ведомости расхода ГСМ, счета-фактуры на материалы и так далее).

5.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.

5.1.4. Осуществлять контроль над исполнением Подрядчиком обязательств по Контракту, в том числе за организацией и ведением работ, а также за объемом, сроками и качеством выполнения работ и используемых материалов.

При осуществлении контроля над выполнением работ, являющихся предметом Контракта, Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем результатам работ, технической документации и т.д., в любое время суток, на любой стадии производства работ в течение всего периода действия настоящего Контракта.

5.1.5. Выдавать Подрядчику письменные предписания в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом:

а) об удалении с места производства работ в установленные сроки всех материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям условий Контракта;

б) о замене несоответствующих материалов, конструкций, изделий и оборудования на новые, соответствующие требованиям Контракта;

в) о ненадлежащем выполнении работ специалистами и рабочими Подрядчика при выполнении работ на Объекте.

5.1.6. Выдавать письменные предписания о приостановлении Подрядчиком работ до установленного в предписании срока, в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом, в следующих случаях:

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности Объекта, либо при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность сооружений, находящихся вблизи Объекта;

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности Объекта из-за нарушения Подрядчиком технологии выполнения работ или применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

5.1.7. Выдавать Подрядчику письменные предписания по устранению выявленных недостатков и дефектов, отступлений от условий Контракта и закупочной документации, в порядке, установленном разделом 7 настоящего Контракта.

5.1.8. Представитель Заказчика имеет право:

а) беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ на Объекте;

б) производить записи в общий журнал работ при ремонте Объекта.

Запись в журнале имеет статус предписания и обязательна для исполнения Подрядчиком.

5.1.9. Запрашивать у Подрядчика информацию о заключенных субподрядных договорах.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно принять качественно выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.

5.2.2. Обеспечить оплату принятых у Подрядчика работ в порядке, установленном разделом 2 настоящего Контракта.

5.2.3. В случае принятия решения о консервации Объекта Заказчик обязан заблаговременно письменно предупредить об этом Подрядчика.

Консервация Объекта оформляется соответствующим актом, который подписывается Заказчиком и Подрядчиком.

5.2.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ – ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. Подрядчик в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполнения работ и/или промежуточных объемов выполненных работ предусмотренные Контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку выполненных работ в соответствии с условиями Контракта.

6.2. Если настоящим Контрактом предусмотрено выполнение работ по укладке асфальтобетонного покрытия, то Подрядчик, после завершения в полном объеме работ по укладке асфальтобетонного покрытия, письменно уведомляет Заказчика о завершении этих видов работ.

6.2.1. Заказчик, в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения уведомления, предусмотренного п. 6.2 Контракта, организует за свой счет проверку качества асфальтобетонного покрытия в сторонней лаборатории, соответствующей требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025- 2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», или своей лаборатории, и которые должны иметь Свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории.
6.2.2. Если проведенным лабораторным исследованием установлено, что качество асфальтобетонного покрытия не соответствует предъявляемым нормативным требованиям, то Подрядчик обязан за свой счет провести необходимые мероприятия по доведению асфальтобетонного покрытия до необходимых нормативных требований, вплоть до удаления несоответствующего требованиям асфальтобетонного покрытия и укладки нового асфальтобетонного покрытия.
6.2.3. Подрядчик, после завершения в полном объеме мероприятий по доведению асфальтобетонного покрытия до необходимых нормативных требований, письменно уведомляет Заказчика о завершении этих видов работ.

6.2.4. Заказчик, в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения уведомления, предусмотренного п. 6.2.3 Контракта, организует за свой счет проверку качества асфальтобетонного покрытия, в соответствии с п. 6.2.1 Контракта.

Подрядчик в полном объеме компенсирует Заказчику стоимость проведения второго и последующих лабораторных исследований, путем перечисления денежных средств на счет Заказчика, в течение 3 (трех) рабочих дней, со дня письменного предъявления Заказчиком такого требования. Невыполнение Подрядчиком настоящего пункта Контракта, является основанием для предъявления Заказчиком неустойки Подрядчику, в соответствии с разделом 11 Контракта.
6.2.5. Только после получения Заказчиком положительного заключения лаборатории, указанной в п. 6.2.1 Контракта, по качеству асфальтобетонного покрытия и принятия у Подрядчика остальных видов работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик подписывает по 2 (два) экземпляра следующих документов: Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), один из которых передает Подрядчику.
6.3. Подрядчик за 3 (три) рабочих дня до окончания выполнения всех видов работ, предусмотренных настоящим Контрактом, обязан письменно известить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ.

6.4. Подрядчик сдает Заказчику выполненные работы по Объекту с одновременным приложением следующих документов в 2 (двух) экземплярах: Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством.

6.5. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает представленные Подрядчиком документы, по сдаче объемов выполненных работ, на их соответствие фактически выполненным и принятым работам, а также установленной форме. При отсутствии замечаний к представленным документам Заказчик, в течение срока указанного в настоящем абзаце, подписывает все экземпляры Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), один из которых направляет Подрядчику.

6.6. Работы, отраженные в Акте о приемке выполненных работ (форма № КС-2), выполненные с нарушением условий Контракта, а также работы, выполненные с отступлением от требований нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ (Приложение 1), не принимаются Заказчиком.

6.7. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям настоящего Контракта, Акт о приемке выполненных работ (Приложение 6) Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

6.8. Заказчик отказывает Подрядчику в приемке работ, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией. Об отказе в приемке работ Подрядчику выдается мотивированный отказ в письменном виде, в сроки указанные в п. 6.5 настоящего Контракта.

При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется Акт о выявленных дефектах (недостатках) с перечнем необходимых доработок и с указанием контрольных сроков их выполнения.

6.9. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в Акте о выявленных дефектах (недостатках), составленном Сторонами, устранить указанные недостатки и произвести доработки за свой счет.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом.

Заказчик, принявший работы, не лишается в дальнейшем права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при приемке.

6.10. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или составления Акта о выявленных дефектах (недостатках) с перечнем необходимых доработок и сроком их устранения, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в данном Акте, устранить указанные Заказчиком замечания/недостатки, произвести необходимые доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями (замечаниями/недостатками) комплект документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также подписанные Подрядчиком в необходимых экземплярах документы, указанные в п. 6.4 Контракта, для принятия Заказчиком выполненных работ.

6.11. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего информацию об устранении выявленных недостатков, Заказчиком будет принято решение о том, что недостатки устранены в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает все экземпляры представленных документов, один из которых направляет Подрядчику.

Рассмотрение Заказчиком данных документов осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их предоставления в полном объеме.
6.12. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполнения работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты или экспертные организации, в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.13. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты или экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.14. При принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов работ, Заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам экспертизы предложения экспертов или экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

6.15. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов работ, либо промежуточных объемов выполненных работ в случае выявления несоответствия этих результатов либо выполненных работ условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо выполненных работ и устранено Подрядчиком.

6.16. Скрытые работы, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов, с передачей одного экземпляра акта на скрытые работы Заказчику. Подрядчик за 3 (три) рабочих дня до проведения скрытых работ, письменно уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.

6.17. В случае если представителем Заказчика внесены в общий журнал работ замечания по скрытым работам, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик обязан за свой счет открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

6.18. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям настоящего Контракта, Акт о приемке выполненных работ Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений. Некачественно выполненные работы, с отступлением от требований действующих нормативно-технических документов, условий Контракта, сдаче, приемке и оплате не подлежат.

6.19. Работы, выполненные Подрядчиком по предписаниям представителей государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее - ГИБДД) и других организаций, контролирующих органов без согласования с Заказчиком, приемке и оплате не подлежат.

6.20. До приемки Объектов Заказчиком, при необходимости, проводятся рабочие комиссии.

В случае выявления дефектов (недостатков) при проведении рабочей комиссии, Подрядчик обязан их устранить, и повторно предъявить Объекты членам рабочей комиссии, выявившим дефекты (недостатки), в сроки, установленные рабочей комиссией.

6.21. За две недели до даты приемки завершенного ремонтом Объекта Подрядчик передает Заказчику обеспечение исполнения гарантийных обязательств, в соответствии с разделом 10 Контракта, и исполнительную документацию. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику о соответствии данной документации фактически выполненным работам.

6.22. Приемка завершенного ремонтом Объекта осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.23. Приемка завершенного ремонтом Объекта производится приемочной комиссией. Подрядчик представляет Объект к приемке приемочной комиссии. Состав приемочной комиссии, порядок ее работы и перечень составляемых ею документов, устанавливается Заказчиком.
7. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КОНТРАКТА

И ПРОИЗВОДСТВОМ РАБОТ

7.1. Заказчик в течение всего срока действия Контракта контролирует выполнение Подрядчиком работ.

7.2. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор (строительный контроль) за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых Подрядчиком материалов и проверки соответствия выполняемых работ технической документации, требованиям технических регламентов и нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
7.3. Интересы Заказчика по контролю за исполнением Контракта и техническому надзору за выполнением работ представляет уполномоченный представитель Заказчика (технический инспектор).

7.4. Уполномоченный представитель Заказчика (технический инспектор) имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время выполнения работ. Подрядчик обеспечивает уполномоченного представителя Заказчика помещением и необходимым оборудованием для работы.

7.5. Интересы Подрядчика по Контракту представляет уполномоченное лицо Подрядчика.

7.6. Представитель Заказчика, технический инспектор и уполномоченный Заказчика в течение всего срока действия Контракта контролируют выполнение объемов работ, сроки и качество согласно положениям настоящего Контракта.

7.7. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на Объекте в соответствии с условиями настоящего Контракта.

7.8. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов, изделий и конструкций соответствуют сертификатам, техническим паспортам и другим документам, удостоверяющим их качество, и ими пройден входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть представлены Заказчику по первому требованию, в установленный Заказчиком срок.

7.9. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик обязан осуществлять ведение и надлежащее оформление исполнительной документации (в соответствии с РД 11-02-2006 и РД 11-05-2007), в которых отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания работ, дата представления материалов, оборудования, услуг, сообщения о принятии работ, о проведенных испытаниях, задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выходе из строя строительной техники, метеорологических условиях, ДТП, а также обо всем, что может повлиять на окончательный срок завершения работ).

Данные журналы должны быть прошиты, пронумерованы и согласованы Заказчиком, посредством проставления подписи и печати Заказчика.

7.10. Если уполномоченный представитель Заказчика (технический инспектор) не удовлетворен ходом и качеством работ, то он излагает свое мнение в общем журнале работ в виде предписаний.

Предписания выдаются:

а) о запрете производства работ - в случае, когда устранение допущенного дефекта (недостатка) невозможно либо требует больших финансовых затрат, либо делает невозможным использование результата работы в соответствии с его целевым назначением;

б) о приостановке производства работ - в случае, когда допущенный дефект (недостаток) возможно устранить только путем остановки технологического процесса и оперативного проведения корректирующих мероприятий;

в) об устранении дефекта (недостатка) - в случае, когда обнаруженный дефект (недостаток) может быть устранен в процессе производства работ без остановки технологического процесса;

г) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности Объектов, либо при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность сооружений, находящихся вблизи Объектов;

д) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности Объектов из-за нарушения Подрядчиком технологии выполнения работ или применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

7.11. Подрядчик обязан в согласованный с представителем Заказчика срок устранить дефекты (недостатки), обоснованно указанные в общем журнале работ или в выданном предписании.

7.12. Предписание может быть оформлено двухсторонним документом, составляемым в присутствии представителя Подрядчика, наделенного соответствующими полномочиями, в котором фиксируются место проведения обследования, вид и состав выявленных дефектов (недостатков), сроки и порядок их устранения. Предписание вручается на месте представителю Подрядчика, о чем в предписании делается соответствующая отметка.

7.13. В том случае, если Подрядчик не направил своего представителя наделенного соответствующими полномочиями, в сроки, установленные настоящим Контрактом, либо в иной срок, установленный Заказчиком и о котором Подрядчик был уведомлен надлежащим образом, Заказчик имеет право составить предписание в одностороннем порядке, с фиксацией выявленных дефектов (недостатков) при помощи технических средств фото и/или видеосъемки, а после фиксации, подготовить и направить предписание с приложением фото и/или видео материалов в адрес Подрядчика.

7.14. Подрядчик обязан в согласованный с представителем Заказчика срок устранить недостатки, обоснованно указанные в общем журнале работ или в выданном предписании.

7.15. Срок действия предписания прекращается с момента подписания акта, подтверждающего факт устранения выявленных дефектов (недостатков). Акт об устранении выявленных дефектов (недостатков) подписывается техническим инспектором и Подрядчиком. Устранение дефекта (недостатка) и освидетельствование факта устранения (повторная проверка качества) производятся за счет средств Подрядчика.

Если Подрядчик в кратчайший (технически возможный) срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для их исправления за соответствующую плату. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

7.16. Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением работ, предусмотренных настоящим Контрактом, не освобождает Подрядчика от ответственности по контролю за качеством их выполнения.

7.17. Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются Сторонами только в письменном виде.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1. Подрядчик гарантирует:

8.1.1. Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта.

8.1.2. Качество выполнения всех работ в соответствии с условиями Контракта и действующими нормативно-техническими документами.

8.1.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока Объекта, установленный настоящим Контрактом, за свой счет.

8.1.4. Функционирование инженерных систем и оборудования Объекта, в пределах установленных норм, при условии правильной его эксплуатации.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту.

8.2. Срок гарантии эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ в пределах установленных норм составляет:
- земляное полотно, слои основания –6 лет;
- нижний слой покрытия –5 лет;
- верхний слой покрытия –  4 года;
- водопропускные трубы –6 лет;
- водопропускные трубы – 6 лет;
- дорожные знаки с применением световозвращающего материала I класса 
– 5 лет;
- дорожные знаки с применением световозвращающего материала II и III класса 
– 10 лет;
- сигнальные столбики – 2 года;
- барьерное ограждение – 5 лет;
- горизонтальная и фигурная разметка, выполненная красками – 3 месяца;
- горизонтальная разметка, выполненная термопластиком – 6 месяцев.
Срок гарантии считается со дня подписания Сторонами документов о приемки Объекта, указанных в разделе 6 Контракта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

8.3. В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов (недостатков), не являющихся следствием виновных действий третьих лиц, Подрядчик за свой счет осуществляет устранение таких дефектов в согласованные с Заказчиком сроки.

Наличие дефектов (недостатков) и замечаний, а также сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом о выявленных дефектах (недостатках) с участием уполномоченных представителей Подрядчика и Заказчика.

При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта о выявленных дефектах (недостатках), для их подтверждения, Заказчик назначает независимую экспертизу. По результатам экспертизы составляется экспертное заключение по фиксированию дефектов (недостатков) и их характера. Расходы на проведение указанной экспертизы, осуществляются в порядке, предусмотренном п. 14.2 Контракта.

8.4. В случае выявления дефектов (недостатков) и замечаний элементов Объекта в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на эти элементы Объекта, продлевается на время устранения таких дефектов (недостатков) и оформления соответствующего акта.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ

9.1. В целях обеспечения исполнения настоящего Контракта Подрядчик до заключения Контракта представляет Заказчику безотзывную банковскую гарантию, выданную банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или вносит денежные средства, в размере обеспечения исполнения Контракта. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно.

Внесение денежных средств, в размере обеспечения исполнения Контракта, указанном в пункте 9.2 Контракта, осуществляется на следующий счет Заказчика:

Наименование:

УФК по Красноярскому краю 

Администрация Городокского сельсовета Минусинского района Красноярского края,

Отделение Красноярск г. Красноярск л/с 05193018500

ИНН 2425002135 

Р/с № 40302810050043001280 БИК 040407001
Назначение платежа: обеспечение исполнения муниципального контракта №01192000001200057370001 (указывается предмет Контракта и № закупки).
9.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется в размере 67966 рублей 00 копеек
. Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик.

9.3. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на следующие случаи:

- неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту;

- взыскания неустоек (штрафов, пеней) начисленных Подрядчику, предусмотренных Контрактом;
- взыскания убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

9.4. В случае если Подрядчиком выбран способ обеспечения исполнения Контракта путем предоставления безотзывной банковской гарантии:

9.4.1. Подрядчик, в соответствии с требованиями  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», самостоятельно выбирает способ обеспечения исполнения Контракта и срок действия банковской гарантии, при этом срок действия банковской гарантии должен превышать срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения информации в реестр контрактов.
9.5. В случае если Подрядчиком выбран способ обеспечения исполнения Контракта путем внесения денежных средств:

9.5.1. Обеспечение исполнения Контракта возвращается Подрядчику не позднее 30 (тридцати) дней после полного исполнения обязательств Подрядчиком по Контракту.

9.5.2. Заказчик, по заявлению Подрядчика, возвращает денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов в срок, установленный п. 9.5.1 Контракта.

9.6. В ходе исполнения контракта поставщик Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст. 96 Закона 44-ФЗ. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

9.7. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней).
9.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика, о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных Контрактом.

За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется неустойка в размере, установленном п. 11.2.2 Контракта.

9.9. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта, в соответствии с настоящим разделом Контракта, возврат банковской гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
10.1. В целях обеспечения гарантийных обязательств Подрядчик, за две недели до даты приемки завершенного ремонтом Объекта, представляет Заказчику безотзывную банковскую гарантию, выданную банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или вносит денежные средства, в размере обеспечения гарантийных обязательств. Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется Подрядчиком самостоятельно.

Внесение денежных средств, в размере обеспечения гарантийных обязательств, указанном в пункте 10.2 Контракта, осуществляется на следующий счет Заказчика:

Наименование:

УФК по Красноярскому краю 

Администрация Городокского сельсовета Минусинского района Красноярского края,

Отделение Красноярск г. Красноярск л/с 05193018500

ИНН 2425002135 

Р/с № 40302810050043001280     БИК 040407001
Назначение платежа: обеспечение гарантийных обязательств по муниципальному контракту № 01192000001200057370001
(указывается предмет Контракта).

10.2. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется в размере 5 % от начальной (максимальной) цены Контракта и составляет 67966 рублей 00 копеек. Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик.

10.3. Обеспечение гарантийных обязательств распространяется на случаи указанные в разделе 8 Контракта.

10.4. Подрядчик, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», самостоятельно выбирает способ обеспечения гарантийных обязательств и срок действия банковской гарантии, при этом срок действия банковской гарантии должен превышать срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.5. В случае если Подрядчиком выбран способ обеспечения гарантийных обязательств путем внесения денежных средств, обеспечение гарантийных обязательств возвращается Подрядчику не позднее 30 (тридцати) дней после полного исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств.
10.6. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику, взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств, новое обеспечение гарантийных обязательств.
10.7. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, положения Закона №44-ФЗ об обеспечении гарантийных обязательств к такому участнику не применяются.
11. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в размере, установленном положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.
11.2. Ответственность Подрядчика:

11.2.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
11.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000, 00 рублей.

11.2.4. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций Подрядчик выплачивает Заказчику штраф, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного п. 4.2.1 Контракта, что составляет 10194,90 рублей.

11.2.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 135 932,00 рублей. 

11.2.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 135 932,00 рублей.

11.2.7. Оплата неустоек (штрафов, пеней) предусмотренных настоящим разделом, производится Подрядчиком в течение 14 (четырнадцати) дней со дня получения претензионного письма с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями действующего законодательства и условиями Контракта.

Подрядчик предоставляет Заказчику надлежащим образом заверенную копию платёжного поручения с отметкой банка, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня оплаты неустойки (штрафа, пени).

11.2.8. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет представленного Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту.

11.2.9. Подрядчик несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причинённый им неисполнением, ненадлежащим исполнением условий Контракта, а также за ущерб, причиненный по вине работников Подрядчика.

11.2.10. В случае нанесения Подрядчиком ущерба автомобильной дороге, имуществу, расположенному на ней, либо имуществу и здоровью третьих лиц, при выполнении работ на Объекте, в период действия настоящего Контракта, Подрядчик возмещает в полном объеме ущерб, причиненный по его вине, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Подрядчик также возмещает убытки, причиненные недобросовестным хранением материалов, изделий, конструкций и оборудования на Объекте, за свой счет.

11.3. Ответственность Заказчика:

11.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.3.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1000,00 рублей.

11.3.4. Оплата неустоек (штрафов, пеней) предусмотренных настоящим разделом, производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте (если иной расчетный счет не указан в претензионном письме), в течение 30 (тридцати) дней со дня получения претензионного письма с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями действующего законодательства и условиями Контракта.

Заказчик предоставляет Подрядчику надлежащим образом заверенную копию платёжного поручения с отметкой банка, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оплаты неустойки (штрафа, пени).

11.4. В случае, если Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных Подрядчику работ по настоящему Контракту, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических, нормативных правовых и иных документов), требования которых Подрядчик обязан соблюдать в ходе реализации настоящего Контракта, Подрядчик обязуется в полном объеме возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.

11.5. Заказчик не уплачивает неустойку, предъявленную к Подрядчику, за несвоевременные платежи по налогам и сборам.

11.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11.7. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от дальнейшего исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

11.8. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.

11.9. В случае, когда ошибка Подрядчика при выполнении работ по настоящему Контракту привела к материальным потерям Заказчика, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения причиненных убытков.

11.10. В случае досрочного расторжения Контракта Подрядчик обязан уплатить неустойку (штрафы, пени), начисленные по Контракту, на следующий день после прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен соглашением о расторжении Контракта.
11.11. Начисленные Подрядчику, но не списанные заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2020 годах обязательств, предусмотренных контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.
12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, в случае если они докажут, что ненадлежащие исполнение обязательств по Контракту явилось следствием непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых в этих условиях обстоятельств, в том числе непредсказуемых природных явлений, военных действий в зоне Объектов, изменения действующего законодательства Российской Федерации и т.д., если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

12.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

12.3. Если Стороны не смогут в течение 15 (пятнадцати) дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Контракта по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается в Арбитражном суде Красноярского края, установленном действующим законодательством, по заявлению заинтересованной Стороны.

12.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти и/или органов местного самоуправления.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
13.1. Внесение изменений в настоящий Контракт осуществляется в случаях, не запрещённых действующим законодательством Российской Федерации. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
13.2. Изменение существенных условий Контракта при его заключении и исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается по соглашению Сторон, в том числе в следующих случаях:

13.2.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполненных работ и иных условий Контракта.

13.2.2. Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работ.
13.2.3. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте, что оформляется дополнительным соглашением.

13.2.4. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика, как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом.

13.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

Подрядчик не вправе уступать права (за исключением требований по денежному обязательству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного Контракта.

13.4. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

13.5. Расторжение Контракта допускается по требованию Заказчика по решению суда в случаях:

нарушения Подрядчиком более 3 (трех) раз требований по качеству выполнения работ, в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ (Приложение 1);

срыва Подрядчиком срока начала производства работ на Объекте, более чем на 15 (пятнадцать) дней;

невыполнения видов работ, предусмотренных Контрактом;

суммарного срыва Подрядчиком сроков начала или окончания по видам работ более чем на 30 (тридцать) дней;

применения изделий, конструкций, материалов и оборудования, не подтверждённых документами о качестве (сертификаты, паспорта, протоколы испытаний и пр.);

выполнения работ на Объектах без приказа о назначении ответственных за производство работ, представленного Заказчику;

отсутствия на Объекте результатов входного контроля применяемых материалов;

при двукратном и более срыве срока устранения предписаний и (или) замечаний Заказчика более чем на 3 (три) дня;

неустранения в течение 7 (семи) дней выявленных при производстве работ отступлений от условий Контракта;

при двукратном и более случае невызова на Объект Заказчика для освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций;

установления факта предоставления недостоверной банковской гарантии;

установления факта проведения ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;

установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в Арбитражный суд Красноярского края, только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении, а при его отсутствии – в 15-дневный срок.

13.6. Заказчик и Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Односторонний отказ от исполнения Контракта осуществляется в порядке, установленном статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
13.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

13.8. В случае досрочного расторжения Контракта по обстоятельствам, не зависящим от Сторон, Заказчик оплачивает Подрядчику фактически качественно выполненные и принятые работы.

13.9. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем качественно выполненных Подрядчиком работ.

13.10. При расторжении Контракта незавершенные ремонтом Объекты передаются Заказчику, который обеспечивает Подрядчику оплату стоимости фактически выполненных работ, за исключением сумм необходимых для консервации незаконченных ремонтом Объекта.
13.11. В 2020 году по соглашению сторон допускается изменение срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 Федерального закона № 44) в порядке и случаях, установленных ч. 65 ст. 112 Федерального закона № 44.
14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Подрядчик представляет Заказчику всю необходимую для контроля за ходом выполнения Контракта коммерческую, техническую и иную информацию. При получении доступа к этой информации Заказчик гарантирует неразглашение сведений, составляющих коммерческую тайну Подрядчика.

Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.

14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.
14.3. Споры, возникающие из настоящего Контракта, рассматриваются в претензионном (досудебном) порядке. Срок для рассмотрения претензии - 10 (десять) рабочих дней.

В случае невозможности урегулирования спора в досудебном порядке, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края.

14.4. Стороны обязаны представлять друг другу письменное уведомление об изменении своих юридических адресов, платежных реквизитов, обслуживающего банка и других реквизитов, указанных в настоящем Контракте, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанного уведомления, фактическими данными Стороны, будут считаться данные, указанные в настоящем Контракте.

14.5. Документы, за исключением документов имеющих непосредственное отношение к выполнению работ и обязанностям Подрядчика, передаваемые посредством факсимильной связи и электронной почты, указанным в настоящем Контракте, считаются полученными Стороной в момент отправления и приравниваются к подлиннику документа.

14.6. Настоящий Контракт заключен в электронной форме.

14.7. Приложения к Контракту составляют его неотъемлемую часть.

14.8. Отношения Сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

15. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ
15.1. Приложение 1 – Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ.
15.2. Приложение 2 – Локально-сметный расчет.
15.3. Приложение 3 – Технические требования к материалам и конструкциям (изделиям).
16. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
16.1. Заказчик:

Администрация Городокского сельсовета Минусинского района Красноярского края

Адрес: 662631, Россия, Красноярский край, с. Городок, ул. Ленина,  6А

ИНН 2425002135 КПП 245501001

БАНК: Отделение Красноярск г. Красноярск 

 Р/с 40204810650040001464

БИК 040407001

контактные тел.:8(39132) 71-2-68;

эл. почта: toshev75@inbox.ru
16.2.Подрядчик:

Акционерное общество «Дорожное ремонтно-строительное управление №10»
Адрес:662607, Российская Федерация, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Суворова, 1

ИНН2455039566, КПП 245501001 

БАНК: Операционный офис «Красноярский №1»ПАО «АК БАРС» 

 Р/с 40602810792340000007  к/с 30101810000000000805  

БИК 049205805 в отделении-НБ Республика Татарстан, 

ОКТМО 04723000001, ОКПО 36987861 

контактные тел.: Код /39-132/ приемная, гл. инженер 5-12-09, факс 5-18-58

гл. механик, ОМТС 5-02-16, бухгалтерия 2-07-78

эл. почта:buh-drsu10@mail.ru 

	Заказчик:
Глава администрации

__________________________/А.В. Тощев/
	Подрядчик:


Генеральный директор

________________/Е.Ю.Найденко


� В случае если победителем закупки применяется упрощенная система налогообложения (УСН), указываются слова «НДС не облагается».


� В случае если Контракт заключается с победителем закупки, являющимся юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате Заказчиком победителю закупки, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.


� В случае, если победителем закупки является СМП или СОНО, то данное требование, к нему не предъявляется.


� В случае если победитель закупки применяет упрощенную систему налогообложения (УСН), то счет-фактура не предоставляется.


� Размер обеспечения устанавливается 5% от начальной (максимальной) цены контракта, за исключением случаев:


а) если при проведении закупки начальная (максимальная) цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Подрядчиком на двадцать пять и более процентов, Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».


б)	 в случае заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением условия предоставления обеспечения исполнения Контракта не применяются в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».


.


� Размер штрафа включается в Контракт в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:


а) 1 000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;


б) 5 000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);


в) 10 000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);


г) 100 000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.


� Размер штрафа включается в Контракт в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:


а)  в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:


10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 


5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если  цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);


1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно)


б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:


10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;


5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);


1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).


� Размер штрафа включается в Контракт в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:


а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;


б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);


в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);


г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);


д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);


е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);


ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);


з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);


и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.


� Размер штрафа включается в Контракт  в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:


а) 1 000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);


б) 5 000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);


в) 10 000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);


г) 100 000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
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